
 
 

 
 

MEJORAMIENTO PTARD EL SENA-CORREGIMIENTO LA BUITRERA. 
PTARD ALTO LOS MANGOS – REPARACIÓN, MEJORAMIENTO E 

INSTALACIÓN SISTEMA DE MITIGACIÓN DE OLORES PTARD ALTO 
LOS MANGOS 

 

Contratante:  MUNICIPIO DE SANTIAGO 
DE CALI SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 
MUNICIPAL 
 
Contratista:  HUGO GIRALDO PARRA 
Contrato 4145.0.26.1.986-2015 
 
Interventoría:  UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Contrato 4145.0.27.1.057-2015 
 



N° FRENTE VR. TOTAL

1 MEJORAMIENTO PTAR EL SENA 245.615.969

2 REPARACION PTAR ALTO LOS MANGOS 69.786.741

3 INSTALACION SISTEMA DE MITIGACION OLORES PTARD LOS MANGOS 94.410.646

4 MEJORAMIENTO PTARD ALTO LOS MANGOS 114.764.650

524.578.006VALOR TOTAL    

PRESUPUESTO 



1. MEJORAMIENTO PTAR EL SENA – CORREGIMIENTO LA BUITRERA 

ITEM DESCRIPCION Unid Cant. Vr. Unit. Vr. Parcial

A PTARD

1,1

Localización y replanteo sistema de tratamiento con aparato 

de precisión M2 80,00            2.363,00            189.040                         

1,2 Acarreo Manual interno M3 4,00              2.500,00            10.000                           

1,3 Cerramiento en Tela Fibra H=2,10, incluye poste en madera ML 40,00            11.545,00          461.800                         

1,4 Demolición de concreto e=0,25 m, incluye retiro M2 12,00            35.008,00          420.096                         

Suministro y vaciado concreto 3000 Psi para:

1,5 Anden perimetral Unidades de Tratamiento, e= 0,10 mts M2 10,00            69.940,00          699.400                         

1,6 Canaleta perimetral de andenes e= 0,10 mts. M2 10,00            69.940,00          699.400                         

1,7 Refuerzo en Hierro 60000 PSI, 420 Mpa. KG 250,00         5.436,00            1.359.000                     

1,8 Relleno Material importado M3 2,00              80.495,00          160.990                         

1,9

Retiro de material sobrante con cargue en volqueta hasta 20 

km M3 1,00              21.577,00          21.577                           

CONSTRUCCIONES

1,10 Lavado de estructuras en concreto M2 1.102,00      16.054,00          17.691.508                   

Suministro y vaciado concreto 3000 Psi para

1,11 Anden perimetral Unidades de Tratamiento, e= 0,10 mts M2 10,00            69.940,00          699.400                         

1,12 Canaleta perimetral de andenes e= 0,10 mts. M2 10,00            69.940,00          699.400                         

REPARACIONES ESTRUCTURAS

1,13 ABUZARDAR MUROS M2 20,00            2.516,00            50.320                           

1,14 UNION CTO FRESCO A ENDURECIDO E=0.30M M2 20,00            40.021,00          800.420                         

1,15 REHABILITACION GRIETAS EN MUROS ML 10,00            24.951,00          249.510                         

1,16 SUMIN E INSTAL MORTERO REPARADOR M2 12,00            184.358,00       2.212.296                     

1,17 LIMPIEZA Y SELLADO JUNTAS EN ALQUITRAN ML 25,00            17.999,00          449.975                         

1,18 IMPERMEABILIZACION SOBRE REPELLO M2 1.102,00      12.283,00          13.535.866                   

ACABADOS

1,19 PINTURA VINILIO SOBRE REPELLO 3 MANOS M2 360,00         15.421,00          5.551.560                     

1,20

LIMPIEZA, RETIRO OXIDO, ANTICORROSIVO Y PINT ACANADO 

TAPAS MET UND 24,00            50.681,00          1.216.344                     

1,21 ASEO GENERAL GLB 1,00              658.157,00       658.157                         

VARIOS

1,22

Suministro e Instalación de Rosetones plásticos, Cascade, 

Filter Pack o similar M3 286,00         410.950,00       117.531.700                

1,23 Suministro, Transp. e instal. Tapa en Madera Plástica. M2 12,00            230.151,00       2.761.812                     

1,24 Limpieza y extracción lodos tanques sépticos UND 6,00              1.084.000,00    6.504.000                     

1,25 Limpieza y extracción lodos filtros anaérobicos UND 6,00              1.084.000,00    6.504.000                     

1,26

Retiro material filtrante roca en Volqueta hasta 20 km, incluye 

sobreacarreo a volqueta M3 286,00         27.265,00          7.797.790                     

COSTO DIRECTO PTARD 188.935.361                

A.U. (30%) 56.680.608                   

COSTO TOTAL PRESUPUESTO 245.615.969                

1) Mejoramiento PTARD El Sena – Corregimiento La Buitrera



1. MEJORAMIENTO PTAR EL SENA – CORREGIMIENTO LA BUITRERA 

FRENTE DE OBRA CORREGIMIENTO 
% DEL 

CONTRATO  
% AVANCE 

OBRA 

% DEL 
CONTRATO 
EJECUTADO 

VALOR 
CONTRATADO EN 

EL FRENTE 

VALOR PAGADO 
ACTA 1 

BUITRERA SENA PTAR LA BUITRERA 46,82% 89,0% 41,7% $ 245.615.969 $ 96.745.779 

• Se realizó el retiro de material canto rodado, lavado de estructuras en concreto,  
reparación y mantenimiento de 5 tanques anaeróbicos # 6,5,4,3 y 2.  

• Se cambió el material filtrante de 5 tanques anaeróbicos a Rosetones plásticos. 
• Se realizó la reparación, extracción de lodos y arenas, lavado, impermeabilización 

y mantenimiento Tanque séptico # 6 
• El retiro de lodos tuvo que realizarse con vactor 
• Se demolieron y volvieron a fundir 7 cajas de salida de los filtros anerobios. 
 
Avance de las obras: 89%. 



1. MEJORAMIENTO PTAR EL SENA – CORREGIMIENTO LA BUITRERA 

Reunión de socialización Febrero 9 2016 

20 Enero 2016 

Retiro de material filtrante, reparación e 
impermeabilización de tanques anaeróbicos 
6,5,4,3,2 y colocación de rosetones. 



1. MEJORAMIENTO PTAR EL SENA – CORREGIMIENTO LA BUITRERA 

Camaras de salida demolidas 
y vueltas a fundir 



2. REPARACION PTARD ALTO LOS MANGOS – CORREGIMIENTO LA BUITRERA 

ITEM DESCRIPCION Unid Cant. Vr. Unit. Vr. Parcial

A RED DE ALCANTARILLADO A PTARD

PRELIMINARES

1,1

Localización y replanteo alcantarillado con aparato de 

precisión ML 150,00         1.291,00            193.650                         

TOTAL PRELIMINARES 193.650                         

2 MOVIMIENTO DE TIERRA -                                  

2,1

Excavación Material Común y/o Conglomerado a mano entre 0-

2 m M3 60,80            15.445,00          939.056                         

2,2 Cargue-Retiro sobrantes en volqueta a mano hasta 10 Km M3 9,60              15.850,00          152.160                         

2,3

Relleno Material selecc.de excavación compactado al 90% del 

PM M3 51,20            10.491,00          537.139                         

2,4

Suministro, trans. e instalación de lecho de arena de soporte 

para tub. M3 3,40              66.286,00          225.372                         

SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA 1.853.728                     

3 SUMINI, TRANSP, INSTALACION TUBERIAS-ACCESORIOS PVC-N -                                  

3,1 Suministro, Trans. Instal. Tubería PVC-NOVAFORT D 8" ML 150,00         40.357,00          6.053.550                     

SUBTOTAL TUBERIA PVC-N 6.053.550                     

SUBTOTAL RED ALCANTARILLADO A PTARD 8.100.928                     

B SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA -                                  

1 ESTRUCTURAS PRELIMINARES AL STMA. DE TRATAMIENTO -                                  

1,1

Cámara de derivación con reja gruesa de limpieza manual 0,55 

*1,00 m. ancho de barra 15 mm, profundidad 50 mm, incl. 

Excav., retiro, relleno UND 1,00              2.175.648,00    2.175.648                     

1,2 Cámara de derivación sin rejilla, incl. Excav., retiro, relleno UND 1,00              1.537.556,00    1.537.556                     

1,3 Cámara de aquietamiento 0,90 x 0,80 x 0,80 m UND 1,00              760.940,00       760.940                         

1,4 Sum. e inst. Tubo PVC-S Diam. 6" ML 10,00            53.234,00          532.340                         

1,5

Suministro, Transp. e instal. Tapa en Madera Plástica para 

estructuras existentes. M2 6,00              226.316,00       1.357.896                     

SUBTOTAL ESTRUCTURAS PRELIMINARES 6.364.380                     

2 TANQUE SÉPTICO -                                  

2,1 Caja de inspección en concreto de 0,6 x 0,6 x 0,7m UND 4,00              194.490,00       777.960                         

2,2 Anden perimetral Tanque Séptico e= 0,10 mts M2 47,30            51.955,00          2.457.472                     

2 Canaleta perimetral de andenes e= 0,10 mts. M2 8,00              51.955,00          415.640                         

2,4 Suministro, transporte e inst. Tubo PVC-SANIT Diam. 6" ML 16,00            53.234,00          851.744                         

2,5

Suministro, Transp. e instal. Tapa en Madera Plástica para 

estructuras existentes M2 14,00            226.316,00       3.168.424                     

SUBTOTAL TANQUE SÉPTICO 7.671.240                     

2) Reparación PTARD Alto Los Mangos - Corregimiento La Buitrera



2. REPARACION PTARD ALTO LOS MANGOS – CORREGIMIENTO LA BUITRERA 

2) Reparación PTARD Alto Los Mangos - Corregimiento La Buitrera 

ITEM DESCRIPCION Unid  Cant.   Vr. Unit.   Vr. Parcial  
3 FILTRO ANAEROBICO -                                  

3,1 Caja de inspección en concreto de 0,6 x 0,6 x 0,7m UND 3,00              194.490,00       583.470                         

3,2 Anden perimetral Filtro Anaeróbico e= 0,10 mts M2 34,00            51.955,00          1.766.470                     

3,3 Canaleta perimetral de andenes e= 0,10 mts M2 11,10            51.955,00          576.701                         

3,4 Suministro, transporte e inst. Tubo PVC-SANIT Diam. 6" ML 12,00            53.234,00          638.808                         

3,5

Suministro, Transp. e instal. Tapa en Madera Plástica para 

estructuras existentes M2 12,00            226.316,00       2.715.792                     

SUBTOTAL FILTRO ANAERÓBICO 6.281.241                     

4 CERRAMIENTO -                                  

4,1

Excavación Material Común y/o Conglomerado a mano entre 0-

2 m M3 3,70              15.445,00          57.147                           

4,2

Relleno Material selecc.de excavación compactado al 90% del 

PM M3 1,00              10.491,00          10.491                           

4,3

Cerramiento en Malla Eslabonada calibre 10, poste 2", tub. HG 

3/4" ML 35,00            61.954,00          2.168.390                     

4,4 Viga de Cimentación y murete ccto 3100 PSI, H= 0,2 - 0,4 mts. M3 2,80              475.068,00       1.330.190                     

4,5 Muro en soga ladrillo limpio, incluye m.o. y materiales. M2 12,80            42.160,00          539.648                         

4,6 Puerta en malla eslabonada a todo costo UND 1,00              709.864,00       709.864                         

SUBTOTAL CERRAMIENTO 4.815.730                     

5 VARIOS -                                  

5,1 Limpieza y extracción lodos tanques sépticos UND 2,00              2.661.597,00    5.323.194                     

5,2 Limpieza y extracción lodos filtros anaeróbicos UND 2,00              3.117.871,00    6.235.742                     

5,3 Adecuación cajas domiciliares UND 25,00            38.023,00          950.575                         

5,4 Instalación enzimas bacterianas para mitigación olores KG 360,00         22.053,00          7.939.080                     

SUBTOTAL VARIOS 20.448.591                   

SUBTOTAL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE A.R.D. 45.581.181                   

COSTO DIRECTO 53.682.109                   

A.U. (30%) 16.104.633                   

COSTO TOTAL PRESUPUESTO 69.786.741                   



2. REPARACION PTARD ALTO LOS MANGOS – CORREGIMIENTO LA BUITRERA 

FRENTE DE OBRA CORREGIMIENTO 
% DEL 

CONTRATO  
% AVANCE 

OBRA 

% DEL 
CONTRATO 
EJECUTADO 

VALOR 
CONTRATADO 
EN EL FRENTE 

VALOR PAGADO 
ACTA 1 

REPARACION PTAR LOS 
MANGOS 

LA BUITRERA 13,30% 90,0% 12,0% $ 69.786.741 $ 0 

• Se realizó limpieza y extracción de lodos de 4 tanques sépticos y extacción y 
retiro de canto rodado y lodos de 4 filtros anaeróbicos. 

• Suministro e instalación de tapas en madera plástica. 
• Reconstrucción de cámara de derivación con doble rejilla. 



2. REPARACION PTARD ALTO LOS MANGOS – CORREGIMIENTO LA BUITRERA 

Retiro de material filtrante, reparación e 
impermeabilización de 4 tanques 
anaeróbicos y colocación de rosetones. 



2. REPARACION PTARD ALTO LOS MANGOS – CORREGIMIENTO LA BUITRERA 



3. INSTALACION SISTEMA DE MITIGACION DE OLORES PTARD ALTO LOS MANGOS 
– CORREGIMIENTO LA BUITRERA 

ITEM DESCRIPCION Unid Cant. Vr. Unit. Vr. Parcial

1 SISTEMA MITIGACIÓN DE OLORES

1,1

Suministro, trans. e instalación Sistema Mitigación de olores 

en fibra de vidrio, Altura=3,0 mts, Longitud=1,50 mts, espesor 

4mm, incluye tapa y adecuaciones internas y externas. UND 1,00              31.298.889,00 31.298.889                   

1,2 Sumin., Trans., Instal. Módulos ABS de flujo cruzado. UND 3,50              356.180,00       1.246.630                     

1,3

Suministro, trans. e instalación bomba dosificadora de cloro, 

incluye accesorios UND 1,00              938.780,00       938.780                         

1,4

Suministro, trans. e instalación bomba extractora de aire 

(Blower) GAST en aluminio, libre de aceite. UND 1,00              6.623.373,00    6.623.373                     

1,5

Suministro, trans. e instal. Conexión eléctrica para Sistema 

Mitigación de olores, incluye tubería conduit 1/2", cable No. 

10, accesorios e instalación a red existente. ML 450,00         9.506,00            4.277.700                     

1,6 Suministro, Trans. Instal. Tubería PVC RDE 21 D 1" ML 25,00            6.479,00            161.975                         

1,7

Suministro, Transp. e Instalación de Válvula de Bola ER D:1". 

Incluye accesorios. UND 1,00              206.939,00       206.939                         

1,8 Sumini, Trans, Instal, Codo 45° PVC Presión D=1" UND 8,00              23.588,00          188.704                         

1,9 Suministro, Trans. Instal. Tubería PVC-S D 2" ML 85,00            16.286,00          1.384.310                     

1,10 Suministro, Trans. Instal. Codo 90o PVC-S D 2" UND 25,00            5.952,00            148.800                         

1,11

Suministro, trans. e instalación Carbón activado granulado tipo 

americano. KG 125,00         8.832,00            1.104.000                     

1,12

Suministro, trans. E instal. Tubería eléctrica para Sistema 

Mitigación de olores, incluye tubería conduit 1/2", cable No. 

10, accesorios y conexión a red existente ML 195,00         6.274,00            1.223.430                     

VARIOS -                                  

CONSTRUCCIONES -                                  

1,13 Lavado de estructuras en concreto M2 160,00         16.054,00          2.568.640                     

REPARACIONES ESTRUCTURAS -                                  

1,14 ABUZARDAR MUROS M2 20,00            2.516,00            50.320                           

1,15 UNION CTO FRESCO A ENDURECIDO E=0.30M M2 20,00            40.021,00          800.420                         

1,16 REHABILITACION GRIETAS EN MUROS ML 15,00            24.951,00          374.265                         

1,17 SUMIN E INSTAL MORTERO REPARADOR M2 20,00            184.358,00       3.687.160                     

1,18 LIMPIEZA Y SELLADO JUNTAS EN ALQUITRAN ML 50,00            13.687,00          684.350                         

1,19 IMPERMEABILIZACION SOBRE REPELLO M2 160,00         12.283,00          1.965.280                     

ACABADOS -                                  

1,20 PINTURA VINILIO SOBRE REPELLO 3 MANOS M2 30,00            11.727,00          351.810                         

1,21

LIMPIEZA, RETIRO OXIDO, ANTICORROSIVO Y PINT ACANADO 

TAPAS MET UND 5,00              38.541,00          192.705                         

1,22 ASEO GENERAL GLB 1,00              1.149.040,00    1.149.040                     

1,23 Suministro, Transp. e instal. Tapa en Madera Plástica. M2 10,00            175.020,00       1.750.200                     

1,24 Limpieza y extracción lodos Tanques Sépticos UND 4,00              1.901.141,00    7.604.564                     

1,25

Construcción Cámara tipo B. Incluye excavación, relleno con 

material del sitio, acarreo y retiro de sobrantes hasta 10 km. 

Altura del cilindro 4,01 <h < 5,00 m UND 1,00              2.641.290,00    2.641.290                     

COSTO DIRECTO 72.623.574                   

A.U. (30%) 21.787.072                   

COSTO TOTAL PRESUPUESTO 94.410.646                   



3. INSTALACION SISTEMA DE MITIGACION DE OLORES PTARD ALTO LOS MANGOS 
– CORREGIMIENTO LA BUITRERA 

FRENTE DE OBRA CORREGIMIENTO 
% DEL 

CONTRATO  
% AVANCE 

OBRA 

% DEL 
CONTRATO 
EJECUTADO 

VALOR 
CONTRATADO EN 

EL FRENTE 

VALOR PAGADO 
ACTA 1 

INSTALACION SISTEMA DE 
MITIGACION OLORES PTARD LOS 

MANGOS 
LA BUITRERA 18,00% 53,0% 9,5% $ 94.410.646 $ 0 

• El sistema de mitigación de olores con biogases incluye tubería y accesorios 
necesarios para su funcionamiento. Están instalados 4 equipos.  

• Las cubiertas sobre los filtros anaerobios, se realizan en en fibra de vidrio, 
incluye canal perimetral para sello en agua. Instalado 1 tanque anaeróbico. 

• Se demolieron y volvieron a fundir 2 cámaras tipo B. 
 
Avance de la obra:  53%. Por instalar las cubiertas de 3 tanques, que están en 
fabricación. 



Cubiertas en fibra de vidrio sobre tanques 
anaeróbicos, y equipos para mitigación de 
olores. Fundición de 2 cámaras tipo B. 
Entrega a rio. 

3. INSTALACION SISTEMA DE MITIGACION DE OLORES PTARD ALTO 
LOS MANGOS – CORREGIMIENTO LA BUITRERA 



4. MEJORAMIENTO PTARD ALTO LOS MANGOS – CORREGIMIENTO LA BUITRERA 

ITEM DESCRIPCION Unid Cant. Vr. Unit. Vr. Parcial

A PTARD

1,1

Localización y replanteo sistema de tratamiento con aparato 

de precisión M2 80,00            2.363,00            189.040                         

1,2 Acarreo Manual interno M3 120,00         2.500,00            300.000                         

1,3 Cerramiento en Tela Fibra H=2,10, incluye poste en madera ML 40,00            11.545,00          461.800                         

1,4 Demolición de concreto e=0,25 m, incluye retiro M2 12,00            35.008,00          420.096                         

Suministro y vaciado concreto 3000 Psi para: -                                  

1,5 Anden perimetral Unidades de Tratamiento, e= 0,10 mts M2 10,00            69.940,00          699.400                         

1,6 Canaleta perimetral de andenes e= 0,10 mts. M2 10,00            69.940,00          699.400                         

1,7 Relleno Material importado M3 2,00              80.495,00          160.990                         

1,8

Retiro de material sobrante con cargue en volqueta hasta 20 

km M3 1,00              21.577,00          21.577                           

CONSTRUCCIONES -                                  

1,9 Lavado de estructuras en concreto M2 450,00         16.054,00          7.224.300                     

REPARACIONES ESTRUCTURAS -                                  

1,10 ABUZARDAR MUROS M2 20,00            2.516,00            50.320                           

1,11 UNION CTO FRESCO A ENDURECIDO E=0.30M M2 20,00            40.021,00          800.420                         

1,12 REHABILITACION GRIETAS EN MUROS ML 15,00            24.951,00          374.265                         

1,13 SUMIN E INSTAL MORTERO REPARADOR M2 20,00            184.358,00       3.687.160                     

1,14 LIMPIEZA Y SELLADO JUNTAS EN ALQUITRAN ML 50,00            17.999,00          899.950                         

1,15 IMPERMEABILIZACION SOBRE REPELLO M2 585,00         12.283,00          7.185.555                     

ACABADOS -                                  

1,16 PINTURA VINILIO SOBRE REPELLO 3 MANOS M2 30,00            15.421,00          462.630                         

1,17

LIMPIEZA, RETIRO OXIDO, ANTICORROSIVO Y PINT ACANADO 

TAPAS MET UND 5,00              50.681,00          253.405                         

1,18 ASEO GENERAL GLB 1,00              658.156,00       658.156                         

VARIOS -                                  

1,19

Suministro e Instalación de Rosetones plásticos, Cascade, 

Filter Pack o similar M3 136,00         410.950,00       55.889.200                   

1,20 Limpieza y extracción lodos filtros anaérobicos UND 4,00              1.033.699,00    4.134.796                     

1,21

Retiro material filtrante roca en Volqueta hasta 20 km, incluye 

sobreacarreo a volqueta M3 136,00         27.265,00          3.708.040                     

COSTO DIRECTO PTARD 88.280.500                   

A.U. (30%) 26.484.150                   

COSTO TOTAL PRESUPUESTO 114.764.650                



4. MEJORAMIENTO PTARD ALTO LOS MANGOS – 
CORREGIMIENTO LA BUITRERA 

FRENTE DE OBRA CORREGIMIENTO 
% DEL 

CONTRATO  
% AVANCE 

OBRA 

% DEL 
CONTRATO 
EJECUTADO 

VALOR 
CONTRATADO EN 

EL FRENTE 

VALOR PAGADO 
ACTA 1 

MEJORAMIENTO PTARD LOS 
MANGOS 

LA BUITRERA 21,88% 90,0% 19,7% $ 114.764.650 $ 87.057.564 

• Cambio de material filtrante en filtros anerobicos. 
• Pintura a cerramiento y reparación de malla eslabonada de 

cerramiento. 
• Se realiza la descarga en tubería 4”  (no estaba incluída en el contrato) 



Reparación de andenes y malla 
eslabonada, pintura cerramiento. 

Utilización lechos de 
secado. Se están 
desocupando. 

4. MEJORAMIENTO PTARD ALTO LOS MANGOS – 
CORREGIMIENTO LA BUITRERA 



RESUMEN AVANCE OBRAS PTARD SENA Y ALTO 
LOS MANGOS – CORREGIMIENTO LA BUITRERA 

 
CONTRATISTA HUGO GIRALDO PARRA 

46,82% 86,80%

13,30% 87,80%

18,00% 60,03%

21,88% 90,00%MEJORAMIENTO PTARD LOS MANGOS

TOTAL 

AVANCE 

DE FRENTE

TOTAL % DE 

AVANCE

82,81%

FRENTE DE OBRA % DE FRENTE

BUITRERA SENA PTAR

REPARACION PTAR LOS MANGOS

INSTALACION SISTEMA DE MITIGACION OLORES PTARD LOS 

MANGOS



EQUIPO DE INTERVENTORIA  
 

DIRECTOR DE PROYECTO   
Ingeniero Harold Cárdenas  

3176441935 
  

INGENIERO INTERVENTOR  
Ingeniera Lourdes Margarita Mesa 

3155369164  
 

COORDINACION ADMINISTRATIVA  
Economista Carla Fernanda Rojas  

 
INSPECTOR DE OBRA  

Michael Angelo Caicedo 


